ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR UITVOERING
VAN KROTECH BENELUX BV

(Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder handelsregisternummer 58103090)
Artikel 1. Definities

A. Algemene Voorwaarden voor Uitvoering:

Algemene Voorwaarden voor het verrichten van leveringen, het uitvoeren van werkzaamheden en het verrichten van
aanverwante activiteiten van KroTech Benelux bv (hierna te noemen " KroTech Benelux "), zijnde een te Vriezenveen
gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

B. Opdrachtgever:
De natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie KroTech Benelux een overeenkomst als in art. 1.C gedefinieerd, sluit of heeft
gesloten of een aanbieding daartoe doet of heeft gedaan.

C. Overeenkomst:

Een tussen KroTech Benelux en opdrachtgever gesloten overeenkomst tot aanneming van werk/werken, of een overeenkomst
tot het verrichten van diensten of het geven van adviezen of enige andere overeenkomst, waarin deze Algemene Voorwaarden
van toepassing zijn verklaard.

D. Opdracht:
De ingevolge een overeenkomst door KroTech Benelux te verrichten prestatie c.q. te realiseren resultaat.

E. Offerte:
Een aanbieding KroTech Benelux gericht op het sluiten van een overeenkomst als in art. 1.C gedefinieerd.

Artikel 2. Toepasselijke voorwaarden

2.1 Op elke opdracht die KroTech Benelux ontvangt c.q. accepteert, op elke offerte die KroTech Benelux aanbiedt en op elke
overeenkomst die KroTech Benelux sluit zijn de volgende voorwaarden, in geval van tegenstrijdigheid, in afnemende mate van
belangrijkheid van toepassing:

a. hetgeen is gesteld in een aangegane overeenkomst c.q. een door KroTech Benelux aanvaarde opdracht;

b. onderhavige Leverings- en Uitvoeringsvoorwaarden;

c. overige van toepassing verklaarde voorwaarden.

2.2 Voorwaarden in de ruimste zin des woords van opdrachtgever gelden slechts voor zover deze niet in strijd zijn met de in art.
2.1 genoemde voorwaarden. Afwijkingen ten opzichte van de inhoud van de voorwaarden als voorzien in art. 2.1 zijn tussen
opdrachtgever en KroTech Benelux slechts van kracht in zoverre deze afwijkingen in onderlinge overeenstemming uitdrukkelijk
en schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3. Wetten en voorschriften

3.1 Opdrachtgever wordt geacht bekend te zijn met alle wettelijke voorschriften en andere voorschriften, voorwaarden en
bepalingen die van toepassing zijn op de opdracht aan, de offerte van en de overeenkomst met KroTech Benelux.

3.2 Opdrachtgever verplicht zich de in art. 3.1 bedoelde voorschriften, voorwaarden en bepalingen in acht te nemen en na te
leven en opdrachtgever maakt deze voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst bekend, tenzij een en ander algemeen
bekend dient te worden verondersteld. Wijzigingen in de in art. 3.1 bedoelde voorschriften, welke in werking treden na de dag
van de eerste offerte dan wel na het sluiten van een overeenkomst door KroTech Benelux , komen voor rekening en risico van
opdrachtgever.

Artikel 4. Offerten en aanbiedingen
4.1 De offerten van KroTech Benelux zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald.

4.2 De offerten van KroTech Benelux zijn gebaseerd op uitvoering in normale werktijden als voorzien in de op het moment van
uitvoering van de opdracht geldende metaal-CAO.

4.3 Offerten van KroTech Benelux zijn gebaseerd op de prijzen van kostencomponenten, waaronder te verstaan zijn de
volgende kostprijsfactoren: lonen, sociale lasten, prijzen van grond- en hulpstoffen, brandstoffen, belastingen, heffingen en
dergelijke. Indien na de datum van de offerte, maar voor het sluiten van de overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren
een verhoging ondergaan dan is KroTech Benelux gerechtigd de in de offerte genoemde prijs/prijzen dienovereenkomstig te
verhogen.



4.4 Alle offerten van KroTech Benelux zijn gebaseerd op de gegevens die de opdrachtgever heeft verstrekt dan wel heeft doen
verstrekken.

Indien bijzondere eisen worden gesteld ten aanzien van statische, dynamische of andere belastingen dan dienen

deze eisen schriftelijk door opdrachtgever te worden medegedeeld.

Indien de door of namens opdrachtgever verstrekte maten, berekeningen, tekeningen of andere gegevens op enig moment
incompleet of onjuist blijken te zijn dan komen alle daaruit voortkomende schaden/kosten, hoe ook genaamd, voor rekening
van opdrachtgever.

4.5 In catalogi, folders, tekeningen e.d. van KroTech Benelux c.q. door KroTech Benelux ter beschikking gestelde vermelde
gegevens zijn niet bindend, behalve voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen, zijn vermeld dan wel zijn toegevoegd in een
door partijen ondertekende overeenkomst of een door KroTech Benelux ondertekende opdrachtbevestiging.

Artikel 5. De overeenkomst

5.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door KroTech Benelux ondertekende
overeenkomst/ondertekende schriftelijke opdrachtbevestiging opdrachtgever heeft bereikt, of op het moment dat
opdrachtgever al op andere wijze kennis heeft genomen van de opdrachtaanvaarding door KroTech Benelux .

Een overeenkomst komt eveneens tot stand, indien de schriftelijke opdrachtbevestiging opdrachtgever niet of niet tijdig heeft
bereikt, op het moment waarop de schriftelijke opdrachtbevestiging opdrachtgever had kunnen bereiken, terwijl het niet of niet
tijdige bereiken een oorzaak heeft, waarvoor opdrachtgever verantwoordelijk is of behoort te zijn.

5.2 In geval van nietigheid van één of meer bepalingen uit de overeenkomst zal deze overeenkomst niet geheel nietig zijn, maar
blijven de rechtsgeldige bepalingen van kracht als een op zich zelf staande overeenkomst, terwijl partijen zich verplichten de
inhoud van de nietige bepalingen in rechtsgeldige vorm om te zetten.

5.3 Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren, voorzien in art. 4.3 een verhoging
ondergaan dan is KroTech Benelux gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, indien de
prijsverhoging buiten de invloed van KroTech Benelux plaatsvindt. Indien deze verhoging plaatsvindt binnen de invloedssfeer
van KroTech Benelux dan heeft KroTech Benelux deze bevoegdheid voor het eerst drie maanden nadat de prijsverhoging zich
heeft voorgedaan. Indien bedoelde prijsverhoging buiten de invioedssfeer van KroTech Benelux optreedt, heeft KroTech
Benelux onderhavige bevoegdheid gedurende de periode welke de overeenkomst voortduurt.

Artikel 6. Meerwerk

6.1 Als meerwerk wordt beschouwd alle door opdrachtgever gewenste werkzaamheden en leveranties, die niet in de
overeenkomst zijn begrepen, alsmede alle door opdrachtgever gewenste wijzigingen indien deze voor KroTech Benelux
kostenverhogend zijn.

6.2 KroTech Benelux zal het schriftelijk opgedragen meerwerk, zo zij voornemens is dit te aanvaarden, binnen 30 werkdagen
schriftelijk bevestigen.

6.3 Op de overeenkomst tot het verrichten van meerwerk zijn
dezelfde bepalingen van toepassing als voorzien in de
oorspronkelijke overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk anders
overeenkomen.

6.4 Het feit dat KroTech Benelux niet bereid is meerwerk te verrichten kan er niet toe leiden, dat de oorspronkelijke
overeenkomst wordt ontbonden.

Artikel 7. Levertijd/Opleveringstermijn

7.1 Als aanvangsdatum van de levertijd/opleveringstermijn geldt de laatste van de navolgende tijdstippen:

a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;

b. de dag van ontvangst door KroTech Benelux van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens,
vergunningen, ontheffingen of dergelijke beschikkingen die voor de opzet van het werk vereist zijn;

c. de dag waarop de voor de aanvang van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten zijn vervuld;

d. de dag waarop KroTech Benelux kan beschikken over het terrein of het water waarop of waarin het werk moet worden
uitgevoerd;

e. de dag waarop KroTech Benelux over de benodigde tekeningen en andere gegevens beschikt;

f. de dag van ontvangst door KroTech Benelux van hetgeen volgens de overeenkomst als vooruitbetaling dient te worden
voldaan.



7.2 De levertijd/opleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende
werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door KroTech Benelux benodigde zaken.
Indien vertraging is ontstaan doordat niet aan één of meer van de in dit lid genoemde voorwaarden is voldaan dan wordt de
levertijd/opleveringstermijn naar redelijkheid verlengd.

7.3 Een eventueel op vertraging gestelde contractuele boete is niet
verschuldigd indien de overschrijding van de
levertijd/opleveringstermijn het gevolg is van overmacht, als
omschreven in art. 12, of van een situatie als voorzien in art. 7.2.

7.4 Onder oplevering wordt verstaan de goedkeuring door opdrachtgever van het werk. Indien opdrachtgever na opneming van
het werk niet binnen acht dagen KroTech Benelux schriftelijk in kennis heeft gesteld van de al dan niet goedkeuring van het
werk dan wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd.

Artikel 8. Risico en Eigendomsovergang van zaken

8.1 De eigendom van de op of bij het werk aangevoerde zaken/materialen gaat over op opdrachtgever, zodra opdrachtgever
aan alle verplichtingen terzake jegens KroTech Benelux heeft voldaan.

8.2 Eventueel gelegde beslagen of andere conservatoire rechtsmaatregelen m.b.t. de in lid 1 van dit artikel genoemde
zaken/materialen dienen door opdrachtgever binnen veertien dagen na instelling van de rechtsmaatregelen schriftelijk en
aangetekend aan KroTech Benelux te worden gemeld. Kosten en/of verliezen ten gevolge van het niet melden daarvan komen
ten laste van opdrachtgever.

Artikel 9. Uitvoering van de werkzaamheden/verplichtingen van opdrachtgever

9.1 Opdrachtgever draagt zorg voor een goede bereikbaarheid van het werk en voor de vrije beschikking over het werkterrein
door KroTech Benelux bij de aanvang en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Indien er naar het oordeel van KroTech
Benelux extra voorzieningen nodig zijn voor een goede bereikbaarheid of een vrije beschikking van het werk c.g. het
werkterrein, komen deze voor rekening van opdrachtgever.

9.2 Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat KroTech Benelux haar materialen en gereedschappen op of binnen een
afstand van 100 meter van de verwerkingsplaats kan lossen, opstellen en gebruiken.

9.3 Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat door hem ter beschikking te stellen kranen, liften en overig hulpmaterieel
voldoen aan de daarvoor geldende eisen.

9.4 Opdrachtgever is aansprakelijk voor het beschadigen en/of zoekraken van materialen en gereedschappen (machines
daaronder begrepen) toebehorend aan of in gebruik bij KroTech Benelux . Voor het opbergen van deze zaken dient de
opdrachtgever een geschikte afsluitbare ruimte ter beschikking te stellen.

9.5 Opdrachtgever is aansprakelijk voor beschadigingen aan gereed
gekomen werken, veroorzaakt door hemzelf, personen voor wie hij
aansprakelijk is en/of derden.

9.6 Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat KroTech Benelux. tijdens de uitvoering van de werkzaamheden geen hinder
ondervindt van werkzaamheden uit te voeren door opdrachtgever, diens personeel, personen waar hij verantwoordelijk voor is
en/of derden.

Artikel 10. Extra kosten

Als extra kosten worden aan opdrachtgever in rekening gebracht:

a. kosten van vergeefse reizen, transporten en andere kosten, veroorzaakt doordat met de uitvoering van het werk niet op de
overeengekomen datum begonnen kan worden of doordat het werk niet geregeld of zonder onderbreking kan worden
uitgevoerd door een oorzaak die voor rekening van opdrachtgever komt;

b. kosten veroorzaakt doordat de door of vanwege opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist of incompleet blijken te zijn;

c. transportkosten, indien de verwerkingsplaats niet normaal bereikbaar is voor personeel, materieel en materialen;

d. kosten, ontstaan ten gevolge van vormen van overmacht als voorzien in art. 12 als ook kosten van vergelijkbare aard,
waarmee bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden met de kans dat zij zich
zouden voordoen, die KroTech Benelux niet kunnen worden toegerekend en die de kosten/prijs van het werk verhogen.

Artikel 11. Betalingen



11.1 Voor zover niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen heeft KroTech Benelux recht op de betaling van het
overeengekomen bedrag in vierwekelijkse termijnen te beginnen op de vierde maandag na aanvang van het werk. De hoogte
van het termijnbedrag wordt bepaald naar rato van de leveranties en uitgevoerde werkzaamheden binnen die termijn. Na
oplevering volgt de laatste termijn.

11.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zal het termijnbedrag volgens art. 11.1 dan wel het overeengekomen
bedrag als voorzien in de overeenkomst, met name vermeerderd met eventuele extra kosten en vermeerderd met de ingevolge
de artikelen 4.3 en 5.3 en 10 berekende kostenverhogingen, worden voldaan binnen een betalingstermijn van 30 dagen na
factuurdatum.

11.3 Indien KroTech Benelux voor of tijdens het uitvoeren van haar werkzaamheden duidelijke aanwijzingen ontvangt omtrent
verminderde kredietwaardigheid van opdrachtgever heeft KroTech Benelux het recht naar haar keuze hetzij de levering op te
schorten hetzij de overeenkomst voor het haar toekomende te ontbinden, hetzij geen werkzaamheden te verrichten of niet
meer te verrichten. Alsdan wordt de som van hetgeen reeds is geleverd c.q. gepresteerd onmiddellijk opeisbaar, tenzij door
opdrachtgever binnen een door KroTech Benelux te stellen termijn zekerheid wordt gesteld, dit in de vorm van een
onherroepelijke bankgarantie ter waarde van de leverantie/aanneemsom voor de juiste en tijdige betaling van hetgeen
opdrachtgever verschuldigd is en zal worden.

11.4 Bij overschrijding door opdrachtgever van de betalingstermijn heeft
KroTech Benelux het recht verdere leveringen c.q. voortzetting

van de werkzaamheden met betrekking tot de overeenkomst waarop de
achterstallige betaling betrekking heeft, op te schorten.

Opdrachtgever is aan KroTech Benelux rente verschuldigd over de periode
waarmee de betalingstermijn is overschreden ter hoogte van

1% boven de wettelijke rente volgens artikel 6:119a BW, zonder dat hiervoor
een schriftelijke ingebrekestelling nodig is. Alle kosten,

zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten verbonden aan de
invordering van de achterstallige betaling, komen voor rekening van
opdrachtgever.

11.5 Zowel in de situatie van art. 11.3 als van art. 11.4 heeft KroTech Benelux
recht op schadevergoeding voor het niet uitgevoerde
gedeelte van de opdracht c.q. van de overeenkomst.

Artikel 12. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil of het toedoen van KroTech Benelux , die van dien aard is
dat gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van KroTech Benelux kan worden verlangd. Onder
overmacht wordt onder meer verstaan:

Gebrek aan grondstoffen, storingen in het productieproces die niet door schuld of onachtzaamheid aan de kant van KroTech
Benelux zijn ontstaan, werkstaking, werkliedenuitsluiting, quarantaine, epidemieén, mobilisatie, staat van beleg of staat van
oorlog, belemmerde of gesloten scheepvaart, abnormale weersomstandigheden, toerekenbare tekortkoming c.q. beroep op
overmacht van of door derden die door KroTech Benelux, bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld,
transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van KroTech Benelux of van haar
leveranciers/onderaannemers, alsmede alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van overheidswege.

Artikel 13. Garantie en Reclamering

13.1 Vanaf de datum van oplevering, als omschreven in art. 7.4 verleent KroTech Benelux met inachtneming van de
beperkingen als in deze voorwaarden geformuleerd, aan opdrachtgever een garantie van drie jaar voor de door KroTech Benelux
gedane leveranties c.qg. uitgevoerde werkzaamheden, met dien verstande dat uitsluitend gebreken, welke bij normaal gebruik
aan de dag treden en welke aan KroTech Benelux kunnen worden toegeschreven, als zijnde ondeugdelijk door KroTech Benelux
verrichte werkzaamheden dan wel gebruik door KroTech Benelux van ondeugdelijke materialen, door KroTech Benelux
kosteloos zullen worden hersteld.

Aanspraken op garantie gelden niet:

a. indien aan het uitgevoerde werk en/of de leverantie andere en/of zwaardere eisen zijn gesteld dan bij het tot stand komen
van de overeenkomst bekend waren;

b. indien zonder schriftelijke toestemming van KroTech Benelux door derden reparaties of werkzaamheden aan het werk zijn
verricht;

c¢. indien de geleverde materialen en het uitgevoerde werk niet op de daarvoor bestemde wijze worden gebruikt en/of
onderhouden;

d. indien de door opdrachtgever geclaimde bedragen de garanties die KroTech Benelux van haar leveranciers en/of
onderaannemers heeft ontvangen, een en ander met betrekking tot de levering van zaken die KroTech Benelux van derden



heeft, te boven gaan. De hoogten van de garanties van KroTech Benelux zullen het bedrag van de garanties die KroTech Benelux
worden verleend door leveranciers, onderaannemers en/of derden niet te boven gaan;
e. ter zake van fouten in het ontwerp van de constructie indien het ontwerp door opdrachtgever en/of derden is gemaakt.

13.2 Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met KroTech
Benelux gesloten overeenkomst voortvloeit en van invloed is op de garantie, is KroTech Benelux niet tot enige garantie ‘hoe
ook genaamd’ gehouden.

13.3 Indien de datum van ingebruikneming van het geleverde c.qg. uitgevoerde werk valt op een eerder tijdstip dan de datum
van oplevering, als in art. 7.4 omschreven, gaat de garantietermijn als voorzien in art. 13.1 in op eerstgenoemde datum.

13.4 Ter zake van door KroTech Benelux uitgevoerde herstelwerkzaamheden wordt, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden.

13.5 Een beroep op het niet nakomen door KroTech Benelux van garantieverplichtingen ontslaat opdrachtgever niet van de
verplichtingen die voor hem voortvloeien uit enige overige met KroTech Benelux gesloten overeenkomst.

Artikel 14. Klachten

14.1 Klachten moeten terstond, doch uiterlijk drie maanden na de oplevering, als in art. 7.4 omschreven, schriftelijk en met een
duidelijke en inhoudelijke omschrijving worden ingediend bij KroTech Benelux.

14.2 Betreft de klacht een verborgen gebrek dan dient de klacht binnen vijf jaar na de oplevering, als in art. 7.4 omschreven,
schriftelijk aan KroTech Benelux kenbaar te zijn gemaakt, doch uiterlijk 3 maanden nadat de gebreken aan opdrachtgever zijn
gebleken of redelijkerwijs hadden kunnen blijken.

14.3 Klachten die een gevolg zijn van zettingen van de ondergrond
worden door KroTech Benelux niet in behandeling genomen.

14.4 Klachten schorten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet op. De gegrond bevinding van een klacht kan tot
niets anders leiden dan herstel of tot vermindering van de aanneemsom.

14.5 Bij verbetering zijn geringe hoogteverschillen in het
verhardingsvlak, als ook voorzien in art. 14.3, aanvaardbaar.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

Inzake de eventuele aansprakelijkheid van KroTech Benelux geldt het navolgende:

a. de aansprakelijkheid van KroTech Benelux uit hoofde van de overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot de nakoming van de in
art. 13 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichting en zal nimmer het netto factuurbedrag van het geleverde c.q.
het uitgevoerde werk te boven gaan;

b. elke vordering ter zake van bedrijfsschade of andere indirecte schade jegens KroTech Benelux is uitgesloten;

c. KroTech Benelux is niet aansprakelijk voor kosten, schaden en interesse, die zijn c.q. mochten ontstaan als direct of indirect
gevolg van:

- schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege opdrachtgever
verstrekte gegevens;

- verontreinigingen, welke voor/na oplevering aanwezig blijken in en/of rondom het werkterrein, respectievelijk in de
vrijkomende, de ter beschikking gestelde, de geleverde en/of af te voeren bouwstoffen. Opdrachtgever vrijwaart KroTech
Benelux ter zake van de (in-) directe gevolgen van de hierboven aangeduide verontreinigingen;

- overschrijding van de levertijd/opleveringstermijn;

d. indien sprake is van een eigen ontwerp van KroTech Benelux dan is de aansprakelijkheid van KroTech Benelux beperkt tot
het bedrag van de ter zake gefactureerde bedragen.

e. het in dit artikel gestelde is niet van toepassing voor zover er sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld aan de zijde
van KroTech Benelux

Artikel 16. Schadeloosstelling

Opdrachtgever is gehouden tot schadeloosstelling van KroTech Benelux voor alle kosten, schaden of interessen, die voor deze
mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van rechtsvorderingen, welke door derden in verband met de uitvoering van de
overeenkomst tegen KroTech Benelux worden ingesteld. Opdrachtgever is uit hoofde van de overeenkomst gehouden gevolg te

geven aan een oproep in vrijwaring door KroTech Benelux.

Artikel 17. Opschorting en Ontbinding



17.1 KroTech Benelux behoudt zich het recht voor om de opdracht geheel of voor het nog niet uitgevoerde gedeelte op te
schorten, indien:

a. het faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever is/wordt aangevraagd;

b. opdrachtgever de bedrijfsuitoefening staakt dan wel de zeggenschap daarover aan een ander overdraagt, tenzij de
overdragende partij schriftelijk aannemelijk maakt, dat de uitvoering van deze overeenkomst geen nadeel daarvan ondervindt;
c. opdrachtgever zijn aan KroTech Benelux verstrekte opdracht intrekt op grond van overmacht;

d. binnen het bedrijf van KroTech Benelux stakingen plaatsvinden, welke stakingen onderdeel uitmaken van acties in de
bedrijfstak, waarin KroTech Benelux werkzaam is;

e. zich aan de zijde van KroTech Benelux een geval van overmacht, als voorzien in art. 12, voordoet.

17.2 Opschorting vindt plaats door een schriftelijke mededeling dienaangaande van KroTech Benelux aan opdrachtgever.

17.3 KroTech Benelux behoudt zich het recht voor om, indien opdrachtgever met betrekking tot situaties als voorzien in art.
17.1.a tot en met 17.1.c niet c.q. niet geheel c.q. niet conform hetgeen is overeengekomen nakomt, de overeenkomst te
ontbinden, na verloop van de termijn genoemd in een schriftelijk aan opdrachtgever betekende ingebrekestelling, tenzij
opdrachtgever daarbinnen alsnog volledig en tijdig heeft nagekomen. Indien het voor KroTech Benelux echter aannemelijk is
dat opdrachtgever tijdelijk of blijvend in de onmogelijkheid verkeert om dan wel tekortschiet in zijn verplichtingen uit de
overeenkomst na te komen, kan KroTech Benelux de overeenkomst ook zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst
ontbinden.

In geval van ontbinding zal de afrekening plaatsvinden op basis van hetgeen reeds ter uitvoering is verricht en aanvaard en
eventueel met verrekening van hetgeen KroTech Benelux toekomt als schadevergoeding wegens tekortkoming in de nakoming.

17.4 Onverminderd het recht tot ontbinding kan KroTech Benelux , in geval opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van één
of meer van zijn verplichtingen en deze niet nakoming aan opdrachtgever is te verwijten, direct zonder dat enige
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, aanspraak maken op vergoeding van geleden en te lijden schade.
Een aan opdrachtgever betekende ingebrekestelling is slechts dan vereist voor het ontstaan van een recht op schadevergoeding
voor KroTech Benelux, indien voor KroTech Benelux aannemelijk is dat opdrachtgever binnen redelijke termijn alsnog volledig
kan nakomen.

17.5 Indien een opschorting als voorzien in art. 17.1.d drie maanden heeft voortgeduurd dan heeft KroTech Benelux het recht
opdrachtgever schriftelijk en onder deugdelijke vermelding van de hier voorziene redenen te verzoeken de overeenkomst, als
voorzien in deze Algemene Voorwaarden, te ontbinden. Opdrachtgever zal met dit verzoek instemmen, een en ander binnen
zeven kalenderdagen na datum van het aldus gedane schriftelijke verzoek.

Artikel 18. Toepasselijk recht

Op de overeenkomst tussen KroTech Benelux en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19. Geschillen

Alle geschillen, daaronder begrepen die, welke slechts door één van de partijen als zodanig worden beschouwd, welke mochten
ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten als bedoeld in deze voorwaarden of van overeenkomsten die daarvan het

uitvloeisel mochten zijn, zullen worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de statuten van de Raad van Arbitrage voor de
Metaalbedrijven in Nederland, zoals deze drie maanden vAdr het tot stand komen van de overeenkomst luiden.



